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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
D  00.00.00   WYMAGANIA OGÓLNE 

1.WSTĘP: 
1.1.Przedmiot  SST 
              Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z; REMONT DROGI GMINNEJ 
ZALESIE – OKOLISKA  od km 0 + 000,00 do km 0 + 778,00 gmina JEśOWE 
 
1.2. Zakres  stosowania  SST;                
       Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres  robót  objętych  SST; 
       Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji obejmują: 
 

NR SST WYSZCZEGÓLNIENIE - OPIS  STR. 
D 00.00.00 Wymagania ogólne                                                                                       str - 10 

oraz roboty   
D 01.01.01 Prace pomiarowe                 str – 19 
D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa                           str – 22 
D.04.02.01 Warstwa odsączająca str – 26 
D 04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego                                                           str - 31 

 
1.4.  Określenia  podstawowe 
         UŜyte w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wymienione poniŜej naleŜy rozumieć następująco: 
(1) Budowla  drogowa – obiekt budowlany nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-uŜytkowa (drogę) albo jego 
cześć stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
(2) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
(3) Dziennik  budowy – opatrzony pieczęciami Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŜący do notowania 
wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej, pomiędzy Nadzorem , Wykonawcą i Projektantem. 
(4) InŜynier – Inspektor Nadzoru. 
(5) Jezdnia - cześć korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
(6)) Kierownik  budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
(7) Korona  drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielącymi jezdnie. 
(8) Konstrukcja  nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
(9) Kontrakt  – umowa o wykonanie robót drogowych spisana pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem. 
(10) Korpus  drogowy - nasyp lub ta cześć wykopu, która jest ograniczona korona drogi i skarpami rowów. 
(11) Kosztorys  ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
(12) Kosztorys  ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
(13) Księga  obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
(14) Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób, związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
(15) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.. 
(16) Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu na podłoŜe 
gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a)  Warstwa  ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
      czynników atmosferycznych. 
b)  Warstwa  wiąŜąca - warstwa znajdująca się miedzy warstwą ścieralną a podbudowa, zapewniająca lepsze  
      rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c)  Warstwa  wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
      nawierzchni. 
d)  Podbudowa - dolna cześć nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe.  
      Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e)  Podbudowa  zasadnicza - dolna cześć nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. 
      MoŜe składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f)  Podbudowa  pomocnicza - dolna cześć podbudowy spełniająca obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 
     nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę 
     mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
g)  Warstwa  mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami  
      działania mrozu. 
h)  Warstwa  odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
      warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej. 
i)  Warstwa  odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
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(17) Odpowiednia  (bliska)  zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
(18) Pas  drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i 
krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi 
i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
(19) Pobocze - cześć korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczaniu urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
(20) PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy leŜący pod nawierzchnia do głębokości przemarzania, nie mniej jednak niŜ do 
głębokości, na której napręŜenia pionowe od największych obciąŜeń uŜytkowych wynoszą 0,02 Mpa. 
(21) Polecenie  Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Nadzór w formie pisemnej, dotyczące sposobu i 
realizacji robót lub innych spraw związanych z przeprowadzeniem budowy. 
(22) Zadanie  budowlane - cześć przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcji lub technologiczna, 
zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu 
robót związanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementów. 
1.5.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót; 
        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie  placu  budowy; 
          Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy plac budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 
reperów, dziennik budowy i księgi obmiarów robót oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego 
robót.  Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Zgodność  robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST; 
          Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
 Wykonawcy stanowią cześć Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
 Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
          W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich waŜności: 
1.  -  SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
2.  -  DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA 
        Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
        Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
        Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. JeŜeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji, albo obie wartości, to roboty powinny 
być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przewaŜającej mierze w 
pobliŜu wartości granicznych. W przypadku gdy materiały lub roboty będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, 
ale osiągnięte zostanie moŜliwa do zaakceptowania jakość elementów budowli, to Inspektor Nadzoru moŜe zaakceptować takie 
roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi kontraktu i / lub SST. 
      W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na nie 
zadawalającą jakość elementów budowli to takie materiały zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 
1.5.3. Zabezpieczenie  placu  budowy; 
          Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy, oraz utrzymaniu ruchu publicznego na placu budowy w 
sposób określony w niniejszej SST, w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed 
przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru zatwierdzony przez odpowiedni organ zarządzający 
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco.  
          W czasie wykonywania robót Wykonawca w miarę potrzeb wynikających z projektu organizacji ruchu dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa 
pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień. i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być wykonane 
zgodnie z zatwierdzonym projektem i podlegają odbiorowi przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca 
obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie. w miejscach 
i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową. 
1.5.4. Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót; 
          Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
placu i wokół placu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 
a) Miejsce na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak wybrane, aby nie powodować  
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    zniszczeń w środowisku naturalnym, 
b) Plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez zastoisk wody stojącej, 
c) Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed; 
    -  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych: pyłami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami 
       oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
    -  zanieczyszczeniem powietrza: pyłami i gazami, 
    -  przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
   -   moŜliwość powstania poŜaru. 
       Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
ochrony środowiska, obciąŜają Wykonawcę. 
1.5.5. Ochrona  przeciwpoŜarowa; 
           Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
1.5.6. Materiały  szkodliwe  dla  otoczenia; 
          Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza uŜycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe 
uŜyte do robót powinny mieć świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę., jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 
po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje poniesie 
Zamawiający. 
1.5.7. Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej; 
          Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. 
JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy, 
nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, 
rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego połoŜenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. O 
zamiarze przystąpienia do robót w pobliŜu tych urządzeń, bądź ich przełoŜenia, Wykonawca powinien powiadomić właścicieli 
tych urządzeń i Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego 
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń 
podziemnych Wykonawca bez zwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych przez 
Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie  obciąŜeń  osi  pojazdów; 
           Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i 
sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz 
na uŜycie pojazdów o ponadnormatywnych obciąŜeniach osi musi w sposób ciągły powiadamiał Inspektora Nadzoru o fakcie 
uŜycia tych pojazdów. Wykonawca nie moŜe uŜywać pojazdów o ponadnormatywnych obciąŜeniach osi na istniejących i 
wykonywanych warstwach nawierzchni lub obiektów w obrębie placu budowy.  
      Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobowiązany 
do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy; 
            Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
            Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają zapłacie i są 
uwzględniane w cenie kontraktowej 
1.5.10. Ochrona  i  utrzymanie  robót; 
            Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty 
rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego 
odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadawalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  
            Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niŜ 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
2. MATERIAŁY;  
2.1. Źródło  uzyskania  materiałów i receptury; 
        Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania, wymagane 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie  
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         Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieŜąco badania w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania SST w czasie postępu robót 
2.2. Pozyskiwanie  materiałów  miejscowych; 
      Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z pozyskiwaniem materiałów i dostarczeniem ich do robót. Wszystkie 
materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów na placu budowy lub innych miejscach wskazanych w 
dokumentach kontraktowych będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub 
wskazań Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody pisemnej Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie 
będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 
kontraktowych. Humus czasowo zdjęty z terenu wykopów powinien być składowany w hałdach i wykorzystywany przy zasypce 
lub rekultywacji. 
2.3. Inspekcja  wytwórni  materiałów; 
       Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, 
gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni powinny być zachowane następujące warunki: 

a) Inspektor Nadzoru będzie miął zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
     przeprowadzanej kontroli, 
b) Inspektor Nadzoru będzie miął wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni gdzie odbywa się produkcja  
     materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 
2.4. Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom; 
       Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złoŜone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. JeŜeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych 
robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.5.  Przechowywanie  i  składowanie  materiałów: 
        Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i przydatność do robót oraz zgodność 
z wymaganiami SST i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. Miejsca czasowego składowania materiałów będą po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
2.6.  Wariantowe  stosowanie  materiałów: 
         JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie 
dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera. 
 
3.    SPRZĘT:  
       Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST i PZJ lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez InŜyniera. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Dobór sprzętu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji InŜyniera. 
W PZJ szczególną uwagę naleŜy zwrócić na dobór sprzętu do: 
a) wytwarzania mieszanek mineralno-bitumicznych, 
b) wytwarzanie betonów, 
c) układanie mieszanek mineralno-bitumicznych, 
d) zagęszczanie mieszanki betonowej, 
e) montaŜ prefabrykatów betonowych, 
f) montaŜ elementów konstrukcji stalowych, 
         Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniami InŜyniera w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy, oraz musi 
odpowiadać wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego uŜytkowania. Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia InŜynierowi kopii potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, w przypadku gdy wymagają tego 
przepisy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań kontraktu, zostaną przez 
InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4.    TRANSPORT: 
         Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym 
kontraktem. Wykonawca przedstawi do zaakceptowania PZJ InŜynierowi. 
W PZJ szczególną uwagę naleŜy zwrócić na dobór środków transportu do: 
a) przewozu mieszanki betonowej - w czasie transportu nie wolno dopuścić do rozdzielenia się składników mieszanki betonowej.  
    Stosować naleŜy mieszalniki samochodowe zwane „gruszkami”. NaleŜy określić graniczny czas transportu mieszanki  
    betonowej, 
b) transport do przewozu mieszanek mineralno-bitumicznych - w czasie transportu nie wolno dopuścić do nadmiernego  
    obniŜenia temperatury mieszanki mineralno-bitumicznej. Powierzchnie wewnętrzne skrzyni ładunkowych środków transportu  
    mieszanki mineralno-bitumicznej spryskać środkiem zapobiegającym  przyklejanie się mieszanki do skrzyń, 
c) przewóz środków chemicznych, paliw, cementu luzem - środki transportu powinny posiadać wyposaŜenia specjalne w  
   zaleŜności od rodzaju przewoŜonego ładunku. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, 
na polecenie InŜyniera będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco i na własny koszt wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
 
5.    WYKONYWANIE  ROBÓT:  
5.1.  Ogólne  zasady  wykonywania  robót: 
         Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót, oraz 
poleceniami InŜyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej, lub przekazanymi na 
piśmie przez InŜyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, zostaną jeśli wymagać będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. InŜynier będzie 
podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a 
ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji 
wypełnienia warunków kontraktu przez Wykonawcę. Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. InŜynier jest upowaŜniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych - włączając przygotowanie i produkowanie materiałów. InŜynier 
powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych 
określonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiałami naleŜy postępować jak w punkcie 2.4. Polecenia 
InŜyniera powinny być wykonane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5.2.  Wady  robót  spowodowane  przez  poprzednich  Wykonawców: 
         Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniała wadliwość tych 
robót - spowodowana  została robotami wykonywanymi poprzednio przez innych wykonawców, to InŜynier zleci taki sposób 
postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty 
zlecone przez InŜyniera na koszt Zamawiającego.  
 
6.    KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT:  
6.1.  Program  zapewnienia  jakości  (PZJ): 
        Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera program zapewnienia jakości 
(PZJ), w którym Wykonawca przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez InŜyniera. 
Program zapewnienia jakości (PZJ) powinien zawierać: 
a)  cześć ogólną opisującą: 
    - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
    - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
    - BHP 
    - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
    - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 
    - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
    - wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiaru i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium  któremu  
      Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
    - sposób oraz formę gromadzenia wyników laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a takŜe 
      wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany  sposób i formę przekazywania  
      tych informacji InŜynierowi, 
b) cześć szczegółowa opisująca - dla kaŜdego asortymentu robót: 
    - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do 
       sterowania i urządzenia pomiarowo kontrolne, 
    - rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
    - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
    - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, legalizacja i sprawdzenie urządzeń, itp.) 
       prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
    - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2.  Zasady  kontroli  jakości  robót: 
        Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badania materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenie 
badań celem zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość będą określone w 
SST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, to InŜynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
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wymaganiom norm określających procedury badań. InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie dociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak 
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3.  Pobieranie  próbek: 
        Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. InŜynier 
będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
6.4.  Badania  i  pomiary: 
        Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 
InŜyniera. 
6.5.  Raporty  z  badań: 
        Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości (PZJ). 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innym, 
przez niego zaaprobowanym. 
6.6.  Badania  prowadzone  przez  InŜyniera: 
        Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania. W tym celu zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. InŜynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy na swój koszt. 
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7.  Atesty  jakości  materiałów  i  urządzeń: 
        Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające 
atesty producenta, stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST. Produkty przemysłowe zastosowane do 
wykonania obiektu powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. Urządzenia laboratoryjne i sprzęt 
kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub maszynach muszą posiadać waŜną legalizację wydaną przez 
upowaŜnione instytucje. 
6.8.  Dokumenty  budowy: 
a) Dziennik  budowy: 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy 
w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim - bez przerw. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i 
InŜyniera. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać: 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia InŜyniera, 
- daty i zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodów, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulęgających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
   szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania i zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto te badania  
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   wykonywał, 
- wyniki prób. poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone InŜynierowi do ustosunkowania 
się. Decyzja InŜyniera wpisana do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
b) Księga  obmiaru: 
     Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary 
wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru. 
c) Dokumenty  laboratoryjne: 
     Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości (PZJ). 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Zamawiającego. 
d) Pozostałe  dokumenty  budowy: 
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
- protokół z przekazania placu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokół odbioru robót, 
- protokół z narad i ustaleń, 
- korespondencja na budowie. 
e) Przechowywanie  dokumentów  budowy: 
        Dokumenty budowy, będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7.    OBMIAR  ROBÓT:  
7.1.  Ogólne  zasady  obmiaru  robót: 
        Obmiar robót będzie określać faktyczny okres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i 
SST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ślepym lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celów 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
lub InŜyniera. 
7.2.  Zasady  określania  ilości  robót  i  materiałów: 
        O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, wszystkie pomiary długości będą 
wykonywane w poziomie wzdłuŜ linii osiowej. Wszystkie elementy robót określone w metrach będą mierzone równolegle do 
podstawy. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczane w m³ , jako długość 
pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które maja być mierzone  wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami. Pojazdy uŜywane do przewoŜenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe 
powinny być waŜone co najmniej raz dziennie w czasie wskazanym przez InŜyniera. KaŜdy pojazd powinien być oznakowany w 
sposób czytelny, umoŜliwiający jego identyfikacje. Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe 
powinny być przewoŜone pojazdami o kształcie skrzyni, której pojemność moŜna łatwo i dokładnie określić. KaŜdy pojazd 
powinien być oznakowany w sposób czytelny, umoŜliwiający jego identyfikację. InŜynier ma prawo sprawdzać losowo stopień 
załadowania pojazdów. JeŜeli przy losowej kontroli stwierdzi on, ze objętość materiału przewoŜona danym pojazdem jest 
mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie 
zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości odmierzonej do uzgodnionej. 
Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w mega gramach. 
W przypadku elementów standardowych takich jak profile walcowane, druty, rury, elementy w rolkach i belach, siatka 
ogrodzeniowa, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. 
Wymiary lub masa tych elementów, mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji 
określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono w SST. Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, 
przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w konstrukcje. Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej lub SST. 
7.3.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy: 
         Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót musi być zaakceptowany przez InŜyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymaga badań 
atestujących to Wykonawca powinien posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe musza być przez 
Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie technicznym w całym okresie trwania robót. 
7.4.  Wagi  i  zasady  waŜenia: 
         JeŜeli stosowana metoda obmiaru wymaga waŜenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości i w miejscach 
zaakceptowanych przez InŜyniera. Wagi powinny posiadać waŜne świadectwa legalizacyjne i być utrzymywane przez 
Wykonawcę w sposób zapewniający zachowanie dokładności wg. norm zatwierdzonych przez InŜyniera. Wykonawca moŜe 
uŜywać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, Ŝe były one atestowane i posiadają świadectwo legalizacji. 
7.5.  Czas  przeprowadzenia  obmiaru: 
        Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a takŜe w przypadku występowania 
dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
- obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
- obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. 
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z InŜynierem. 
 
8.    ODBIÓR  ROBÓT: 
8.1.  Rodzaje  odbiorów  robót: 
        W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
InŜyniera przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2.  Odbiór  robót  zanikających  i ulęgających  zakryciu: 
        Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje 
InŜynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem InŜyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ   w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu 
ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia 
odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, InŜynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje 
decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i 
podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych, InŜynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru 
podane w SST dotyczące danej części robót. 
8.3.  Odbiór  częściowy: 
         Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót z ustaleniem niezaleŜnego wynagrodzenia. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
8.4.  Odbiór  ostateczny  robót: 
        Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem w dziennik budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i 
kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali termin odbioru. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ŝe 
jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektowa i 
SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa ruchu, komisja 
dokona potrąceń oceniając pomniejszona wartość robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. We 
wszystkich sprawach nie objętych SST będą obowiązywały przepisy „Instrukcja DP - 14 o dokonywaniu  odbiorów robót 
drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich” z dnia 14 lipca 1989r. wraz z 
późniejszymi zmianami i ustaleniami. 
8.5.  Dokumenty  do  odbioru  ostatecznego  robót: 
        Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony 
wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- uwagi i zalecenia InŜyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulęgających zakryciu, udokumentowanie wykonania 
   jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dziennik budowy i księgi obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinie technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych dokumentów odbioru, 
   a wykonanych zgodnie z PZJ i SST, 
- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
- zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku gdy wg. Komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą gotowe do odbioru komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg. wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
8.6.  Odbiór  pogwarancyjny: 
         Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
ostatecznego. 
 
9.    PODSTAWA  PŁATNOŚCI:  
9.1.  Ustalenia  ogólne: 
         Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu ślepego. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w punkcie 9 SST i dokumentacji projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi(sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ  
  na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium,  
  koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii, wody, budowa dróg dojazdowych itp.) opłaty  
  za dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonania robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa  
  Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie  
   realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza 
moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków 
omówionych w warunkach kontraktu. 
 
10.   PRZEPISY  ZWIĄZANE:  
1. Wytyczne zlecania dróg, usług i dostaw w drodze przetargu. Załącznik do Zarządzenia nr 4 Generalnego 
    Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 5 kwietnia 1995r (z późniejszymi zmianami). 
1. Instrukcja DP - T 14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach  
    zamiejskich, krajowych i wojewódzkich, wydana przez Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych 1989r. 
    (z późniejszymi zmianami). 
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