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1.WSTEP:
1.1.Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej spié@dji dotycz prowadzenia robo6t zazanych z;ODBUDOWA DROGI NR
102310R i 102311R JEOWE PODGORZE OD KM 0 + 000,00 DO KM 1 + 690,00 w miscowdci JEZOWE
PODGORZE [ ETAP 3 OD KM 1 + 010,00 do km 1 + 292,00dmina JEZOWE

1.2. Zakres stosowania SST;

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jestost@ana jako dokument przetargowy i umowny przyabéc i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST;

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétaspejcyfikacji obejmuy:

NR SST WYSZCZEGOLNIENIE - OPIS STR.
D 00.00.00 Wymagania ogélne str. -1
oraz roboty
D 01.01.01 Prace pomiarowe str. - 18
D.01.02.01 Zdjcie warstwy humusu lub darniny str. - 21
D.02.03.01 Nasypy str. - 23
D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zszczaniem podi@ str. - 32
D 04.02.01 Warstwa odszapca str. - 36
D 04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego tr.s 41
D 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego str. - 45

1.4. Okredlenia podstawowe
Wyte w Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej wymere pontej naley rozumie nastpujaco:

(1) Budowla drogowa-— obiekt budowlany niedolacy budynkiem, stanowty cata¢ techniczno-uaytkowa (drog) albo jego
czes¢ stanowdca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus ziemny,qzet).
(2) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu gobtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wsaelki
urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
(3) Dziennik budowy — opatrzony pieexiami Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagdy do notowania
wydarzé zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedmn rejestrowania dokonanych odbioréw robét, mzgwania
polecé i innej korespondencji technicznej, peozy Nadzorem , Wykonawa Projektantem.
(4) Inzynier — Inspektor Nadzoru.
(5) Jezdnia- cze¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
(6)) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
(7) Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamggmai awaryjnymi i pasami dziglymi jezdnie.
(8) Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.
(9) Kontrakt — umowa o wykonanie robét drogowych spisana pdmyi Wykonawg a Inwestorem.
(10) Korpus drogowy- nasyp lub ta czé wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i pleani rowéw.
(11) Kosztorys ofertowy- wyceniony kompletny kosztorgtepy.
(12) Kosztorys slepy - wykaz robét z podaniem ich flai (przedmiar) w kolejn&i technologicznej ich wykonania.
(13) Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszytrumerowanymi stronami stacy do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliggeszkicow i ewentualnie dodatkowych aenikow. Wpisy w
ksiedze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
(14) Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakoeghe przez Zamawigego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigorob, zwihzanych z ocenjakosci materiatow oraz robot.
(15) Materialy - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentamjojektovs i specyfikacjami,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru..
(16) Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozktadania opgin od ruchu na podie
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwascieralna- wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu ruchu i

czynnikéw atmosferycznych.
b) Warstwa wizgca - warstwa znajdaga seé miedzy warstw $cieralm a podbudowa, zapewnagp lepsze

rozt@enie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
¢) Warstwa wyréwnawczavarstwa stgaca do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniggej

nawierzchni.
d) Podbudowa dolna cz& nawierzchni stica do przenoszenia ohgén od ruchu na podie.

Podbudowa mie skiada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadniczaolna czé& nawierzchni stifaca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie.

Maze sktadd sie z jednej lub dwdch warstw.
f) Podbudowa pomocniczalolna cz& podbudowy spetniaga obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia

nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu igmikaniem castek podiaa. Maze zawiera warstwe

mrozoochrory) odsiczapca lub odcinagca.
g) Warstwa mrozoochronrawarstwa, ktérej gtdbwnym zadaniem jest ochronaiechni przed skutkami

dziatania mrozu.
h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unierdiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do

warstwy nawierzchni igcej powye;.
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i) Warstwa odgczapca - warstwa stgaca do odprowadzenia wody przedaosgtej st do nawierzchni.

(17) Odpowiednia (bliska) zgodn& - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamijedi przedziat
tolerancji nie zostatl okéony - z przecitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla égo rodzaju robot
budowlanych.

(18) Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnigi oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy me réwnie: obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadz chronicych ludzi

i srodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

(19) Pobocze- cze&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi pojazddéw, umieszczaniu wdzen
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzata jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
(20) Podiae - grunt rodzimy lub nasypowy dgcy pod nawierzchnia do gokadsci przemarzania, nie mniej jednakzrdo
gtebokasci, na ktorej napgzenia pionowe od najwkszych obcizen uzytkowych wynosz 0,02 Mpa.

(21) Polecenie Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przedzRBiaw formie pisemnej, dotysze sposobu i
realizacji robét lub innych spraw zawianych z przeprowadzeniem budowy.

(22) Zadanie budowlane- czei¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoagia odebng catas¢ konstrukcji lub technologiczna,
zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanycikdji techniczno-gytkowych. Zadanie mi@ polega na wykonywaniu
robo6t zwizanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraroogtbudowli drogowej lub jej elementdw.

1.5. Ogolne wymagania dotycge robdt;

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkach wykonania, oraz zgodéd z dokumentag@j projektova, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie placu budowy;

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy i kgii obmiaréw robot oraz dwa egzemplarze dokumentagjektowej i dwa komplety SST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedziaktoza ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili etdbiostatecznego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodeyigkonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zgodné¢ roboét z dokumentach projektows i SST;

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodag&kdokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione wdahojednym z nich sobowazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catlej dokumeiita

W przypadku rozhieosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohpuje nastpujaca kolejng¢ ich waznosci:

1. - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2. - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonawca nie ni@ wykorzystywd biedéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu veni
natychmiast powiadorfilnspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich znipoprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczoneematy beda zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrdone w dokumentacji projektowej i w SSkda uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow ingd@tow budowli musg by¢ jednorodne i
wykazywd bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jeeli zostata okrdona warté¢ minimalna lub warté& maksymalna toleranc;ji, albo obie watp to roboty powinny
by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych mateniddd elementéw budowli nie znajdowatye s przewaajacej mierze w
poblizu wartdci granicznych. W przypadku gdy materiaty lub rgbb¢da w petni zgodne z dokumentagprojektovs lub SST,
ale osignicte zostanie mdiwa do zaakceptowania jakdelementéw budowli, to Inspektor Nadzoru zaaaakceptowatakie
roboty i zgodz sig na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowieploigcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegOtowymi kontraktu i / lub SST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nigdlp w petni zgodne z dokumentagprojektova lub SST i wplynie to na nie
zadawalajca jakos¢ elementow budowili to takie materiaty zostarastpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy;

Wykonawca jest zoboygiany do zabezpieczenia placu budowy, oraz utrzwmarihu publicznego na placu budowy w
sposoéb okrédony w niniejszej SST, w okresie trwania realizégjntraktu, a do zak@czenia i odbioru ostatecznego robhét. Przed
przystapieniem do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorbladzoru zatwierdzony przez odpowiedni organ a#apcy
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczeniadt w okresie trwania budowy. W zateici od potrzeb i pogpu robét
projekt organizacji ruchu powinien &gktualizowany przez Wykonawaa bieaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca wamnipotrzeb wynikajcych z projektu organizacji ruchu dostarczy,
zainstaluje i bdzie obslugiwat tymczasowe udzenia zabezpieczaje takie jak: ogrodzenie,Swietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcow i jrode wszelkie innesrodki niezkedne dla ochrony robét, bezpieéséeva
pojazdoéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warumttoczndci w dzier. i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzegliow bezpieczgstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne gnizenia zabezpieczgje powinny by wykonane
zgodnie z zatwierdzonym projektem i podlegaglbiorowi przez Inspektora Nadzoru. Fakt prap&nia do rob6t Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru pragz umieszczenie. w miejscach
i ilosciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacygmyktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjnegtla utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caty okres realizacji rolaiszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlegalmuej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktow.

1.5.4. Ochrona §rodowiska w_czasie wykonywania rob6t;

Wykonawca ma oboxaviek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date ochronyrodowiska
naturalnego. W okresie trwania realizacji kontrakéz do zak@éczenia i odbioru ostatecznego robét, Wykonawedzie
podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag¢ na celu stosowaniezslo przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na
placu i wokot placu budowy, orazdizie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub whasrigi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢gzstvie jego dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga Wykonawca zapewni spetnienie ngmtjacych warunkow:
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a) Miejsce na bazy, magazyny, sktadowiska i wgwme drogi transportowe zostatak wybrane, aby nie powodowa
zniszczé w srodowisku naturalnym
b) Plac budowy i wykopydaa utrzymywane bez zastoisk wody sitgj,
) Zostam podite odpowiednigrodki zabezpieczage przed;
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnycjtami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaatni
oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza: pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwos¢ powstania pzaru
Optaty i kary za przekroczenie w trakcieligsiji robét norm, okrdonych w odpowiednich przepisach dotycych
ochronysrodowiska, obeizaja Wykonawe.
1.5.5. Ochrona przeciwpdarowa,;

Wykonawca dulzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciigrowej. Wykonawca dgizie utrzymywd sprawny sprg
przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterdaz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajzdMaterialy tatwopalne ¢ba sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedep@sh oséb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane p@rem wywotanym jako rezultat realizacji robét prpezsonel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia;

Materialy, ktére w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia niegtls dopuszczone dozycia. Nie dopuszczazycia
materialdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadow
uzyte do rob6t powinny mieswiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnjednostk., jednoznacznie okékajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw stadowisko. Materiaty, ktéreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a
po zakaczeniu rob6t ich szkodlivgd zanika (np. materiaty pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.z# wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawii@j powinien otrzymé zgod: na uycie
tych materiatow od wigkiwych organéw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a i¢lyaie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje poniesie
Zamawiajcy.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej;

Wykonawca jest zoboyziany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenidgmsndci publicznej lub prywatnej.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, nievitawym prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznychald# ze strony Wykonawcy,
nashpi uszkodzenie lub zniszczenie wtastiopublicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéskt naprawi lub odtworzy
uszkodzon wlasnag¢. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za oclkramzadzehr uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpawich wladz bdacych wigcicielami tych uradzei potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawt&jgo odnénie doktadnego polenia tych urgzdzer w obrbie placu budowy. O
zamiarze przygpienia do rob6t w pobiu tych uradzen, badz ich przet@enia, Wykonawca powinien powiadaimivtascicieli
tych uradzeir i Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobgmainy w okresie trwania realizacji kontraktu do detaego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem uyzldzer. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacjizadzen
podziemnych Wykonawca bez zwlocznie powiadomi |kspa Nadzoru i zainteresowane wiadze orazize z nimi
wspotpracowat, dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napréwykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie
spowodowane przez jego dziatanie uszkodzeniadasa uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dastaych przez
Zamawiajicego.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw;

Wykonawca daizie stosowé sie do obowizujacych ogranicze obchzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i
sprztu na drogach publicznych poza granicami placu twyddJzyska wszelkie niezne zezwolenia od odpowiednich wtadz
na wycie pojazdéw o ponadnormatywnych atieiniach osi musi w sposobagly powiadamiat Inspektora Nadzoru o fakcie
uzycia tych pojazdéw. Wykonawca nie peo wywaé pojazdéw o ponadnormatywnych of@niach osi na istniggych i
wykonywanych warstwach nawierzchni lub obiektowhvebie placu budowy.

Wykonawca &dzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniavepdowane ruchem budowlanym ¢dzie zobowazany
do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny kagotinie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.9. Bezpieczikstwo i higiena pracy;

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotycxych bezpieczestwa i higieny pracy. W
szczegOlnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eigiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehaigjch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni ietizie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpiecza@je, socjalne oraz spitzi odpowiedn
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ofdazzdpewnienia bezpiearstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwezane z wypetnieniem wymagaokreilonych powyej nie podlegaj zaptacie i 8
uwzgledniane w cenie kontraktowej
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt;

Wykonawca dulzie odpowiedzialny za ochremobdét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do zakéczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawedzie utrzymywd roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno Byprowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowajéyilelementy byly w zadawalgym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecy

J&i Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru powiniepoczg
roboty utrzymaniowe nie @diej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY;
2.1.7Zr6dlo_uzyskania materiatéw i receptury;

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanoyma wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przezmanych do robot
Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dafyezoroponowanegerédta wytwarzania lub wydobywania, wymagane
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swiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki materiatébw do zatwimdia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie iparti
materiatldw z danegarddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegmdta uzyskaj zatwierdzenie

Wykonawca zobowzany jest prowadzi na bigaco badania w celu udokumentowanige materiaty uzyskane z
dopuszczoneggrodia w sposob agly beda spetnialy wymagania SST w czasie ppstrobot
2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych;

Wykonawca poniesie wszystkie koszty #mine z pozyskiwaniem materiatow i dostarczeniemdohrob6t. Wszystkie
materiaty odpowiadage wymaganiom pozyskane z wykopéw na placu budowy ihnych miejscach wskazanych w
dokumentach kontraktowychetts wykorzystane do robot lub odwiezione na odkltadawdpdnio do wymaga kontraktu lub
wskaza Inspektora Nadzoru. Z wgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody pisemnej Ikigpa Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadz zadnych wykopoéw w olbie placu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszcieighe w dokumentach
kontraktowych. Humus czasowo ztjj z terenu wykopéw powinien Bysktadowany w hatdach i wykorzystywany przy zasypce
lub rekultywaciji.

2.3. Inspekcja_wytworni_materiatow;

Wytwornie materiatdéw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorehy sprawdzenia zgodém
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krdtateriatdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wynik tych kontroli lkdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzedlem jakdci. W przypadku,
gdy Inzynier kedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni powinny lmachowane nagtujace warunki:

a) Inspektor Nadzorueghzie miat zapewniom wspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw wsieza
przeprowadzanej kontroli,

b) Inspektor Nadzorugolzie miat wolny dostp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwdrni gdzie odbywa siprodukcja
materialow przeznaczonych do realizacji kdtitra

2.4. Materialy nie _odpowiadagce wymaganiom:;

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z placu budowyablz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoruzelielnspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materiatdbw do innych
robot, niz te dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tychterialdw zostanie przewadciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykaeaamykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladewaateriaty zachowaty swpjakos¢ i przydatnéé do robét oraz zgodié
z wymaganiami SST i byly dagine do kontroli przez hyniera. Miejsca czasowego skladowania materiatGta bpo
zakaiczeniu robét doprowadzone przez Wykonawo pierwotnego stanu w spos6b zaakceptowany pnzgniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow:

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjazliwos¢ wariantowego zastosowania materiatdow w wykonywanyc
robotach, Wykonawca powiadomizyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grag/ciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jéli bedzie to wymagane dla bagdprowadzonych przez iyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiake ni
moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody igniera.

3. SPRZAT:

Wykonawca jest zoboydany do aywania jedynie takiego spit, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieojd
wykonywanych robét. Spet uzywany do robot powinien kty zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST i PZJ lub projekcigamizaciji robét zaakceptowanym przezyimiera.
W przypadku braku ustalev takich dokumentach, sgitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Dobér sprztu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptagjytiera.
W PZJ szczeg6lnuwag; nalezy zwrdcié na dobor sprgu do:
a) wytwarzania mieszanek mineralno-bitumicznych,
b) wytwarzanie betonéw,
¢) uktadanie mieszanek mineralno-bitumicznych,
d) zagszczanie mieszanki betonowej,
e) monta prefabrykatow betonowych,
f) montaz elementoéw konstrukcji stalowygch

Liczba i wydajn& sprztu musi gwarantowaprzeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadamistkmgmi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniamidyniera w terminie przewidzianym kontraktem. Sgpriagdacy wiasndcia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma Bystale utrzymywany w dobrym stanie technicznym tog@ici do pracy, oraz musi
odpowiadé wymaganiom ochrongrodowiska i przepisom dotygzym jego uytkowania. Wykonawca zobowdany jest do
dostarczenia kynierowi kopii potwierdzajcych dopuszczenie sptm do wytkowania, w przypadku gdy wymagajego
przepisy. Jakikolwiek sper, maszyny, urazenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania wymagdaontraktu, zostapprzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT:

Wykonawca jest zoboagiany do stosowania jedynie takisfodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jakd
wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatldw. Liczb&rodkow transportu dglizie zapewnia prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okienymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazatiabzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem. Wykonawca przedstawi do zaakceptowdia Inzynierowi.

W PZJ szczegOllpuwag: nalery zwrécic na dobésrodkéw transportu do:

a) przewozu mieszanki betonowej - w czasie trartepe wolno dopfci¢ do rozdzielenia gisktadnikdw mieszanki betonowe;.
Stosowa nalezy mieszalniki samochodowe zwane ,gruszkami”. Mglekresli¢ graniczny czas transportu mieszanki
betonowej,

b) transport do przewozu mieszanek mineralno-bitamjch - w czasie transportu nie wolno dapéido nadmiernego
obnienia temperatury mieszanki mineralno-bitumicznejverzchnie wewstrzne skrzyni tadunkowyctrodkéw transportu
mieszanki mineralno-bitumicznej spryékaodkiem zapobiegagym przyklejanie i mieszanki do skrzy
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¢) przewézrodkéw chemicznych, paliw, cementu luzednedki transportu powinny posiadlavyposaenia specjalne w

zalenaosci od rodzaju przewimnego tadunku.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musetnid wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw techniczny$todki transportu nie odpowiadage warunkom kontraktu,
na polecenie liyniera Izda usungte z placu budowy. Wykonawcagdrzie usuwé na bigaco i na wiasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadnogublicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT:
5.1. Oqgdlne zasady wykonywania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowaizeab6t zgodnie z kontraktem, oraz za jgkeastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgoditoz dokumentagj projektova, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robéaz
poleceniami layniera. Wykonawca ponosi odpowiedziaitioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgsoi
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramigdreymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej, lub przekazanymai
pismie przez layniera. Nasipstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawy wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, zostam jesli wymaga bedzie Irzynier, poprawione przez Wykonagna wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokmi przez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialcioza ich doktadné&. Inzynier bedzie
podejmowé decyzje we wszystkich sprawach zmanych z jakécia robdt, ocen jakasci materiatdw i posipem robét, a
ponadto we wszystkich sprawach awanych z interpretagjdokumentacji projektowej i SST oraz dotycych akceptacii
wypetnienia warunkéw kontraktu przez Wykonaw®ecyzje Iryniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét drla oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakdakumentacji projektowej i w SST, a takw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiylmer uwzgédni wyniki bad& materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,swiadczenia przeszici, wyniki badaé naukowych oraz inne
czynniki wptywaphce na rozwzam kweste. Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli maiow
dostarczonych na budewiub na niej produkowanych - wdzapc przygotowanie i produkowanie materiatow.zynier
powiadomi Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiatpboty, ktére nie spetniawymaga jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrangmi materiatami nalgy postpowa’ jak w punkcie 2.4. Polecenia
Inzyniera powinny b§ wykonane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniez Wykonawg pod
grozba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytpgunosi Wykonawca.

5.2. Wady robét spowodowane przez poprzednickiVykonawcow:

Jéli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiarokdmentacji projektowej i SST, a zaistniata wadkadych
robot - spowodowana zostata robotami wykonywangoprzednio przez innych wykonawcéw, tazynier zleci taki sposéb
postpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyelowa: ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty
zlecone przez kyniera na koszt Zamawigjego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT:
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ):

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyivera program zapewnienia jaid
(PZJ3), w ktérym Wykonawca przedstawi zamierzony ssfpo wykonywania robdt, mibwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie robot zgodnie z dokumendagrojektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez hyniera.

Program zapewnienia jaém (PZJ) powinien zawieta
a) czéc¢ ogolm opisupca:

- organizagj wykonania robo6t, w tym terminy i sposob prowadaawibot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- BHP

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacjprzygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakoterminowd¢ wykonania poszczegoinych robdét,

- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jalotn wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaru i kontroli (opis laboratorium saago lub laboratorium ktéremu
Wykonawca zamierza zlégirowadzenie badd,

- spos6b oraz forggromadzenia wynikéw laboratoryjnych, zapis pomigrdastaw mechanizmoéw stetaych a take
wyckganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procestériologicznym, proponowany sposoéb i forpnzekazywania
tych informacji laynierowi,

b) czeé¢ szczegdtowa opisaga - dla kadego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugglzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz wyposzeniem w mechanizmy do
sterowania i uszizenia pomiarowo kontrolne,

- rodzaje i iléci srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskezy, kruszyw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéwdputeat, ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposoéb i procedgipomiardw i bad& (rodzaj i czstotliwosé pobierania probek, legalizacja i sprawdzeniadaa, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, agrania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych efeda robot,

- sposo6b pogpbowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgjmni wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakdci robot:

Celem kontroli rob6t powinno &yakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniedy osagna¢ zatazong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok roboét i jakdci materiatow. Wykonawca powinien zapedradpowiedni
system kontroli, vdczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezedne do pobierania prébek i
badania materialéw oraz rob6t. Przed zatwierdzemsigstemu kontroli laynier maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenie
bada celem zademonstrowaniae poziom ich wykonania jest zadawatj. Wykonawca kdzie przeprowadzZapomiary i
badania materiatlow oraz robot zgstotliwoscia zapewniaica stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalwymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ beda okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie alysbne tam okrdone, to Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest
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konieczny, aby zapewhiwykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawcataiazy Irtynierowi swiadectwa,ze wszystkie
stosowane uetlzenia i spr& badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm oksjacych procedury bada Inzynier lgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kxdzie przekazywéa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niec@gnigciach dotyczcych uradzen
laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunigbod badawczych. 2eli niedocagniecia te leda tak
powazne, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiansunite i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakbtych materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem bachaterialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek:

Probki bda pobierane losowo. Zalecagsitosowanie statystycznych metod pobierania prébpartych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgg z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do baflalnzynier
bedzie mi€ zapewnioa mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenieyimiera Wykonawca duizie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére hwdatpliwosé co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgwzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone. Koszty tych dodatkowych Wiagakrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryvamawiajcy. Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez
Wykonawe; i zatwierdzone przez myniera. Prébki dostarczone przez Wykonawlo badéa wykonywanych przez liyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob za&keepy przez layniera.

6.4. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiargda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip gdy normy nie obejmuj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakcept@mwvprzez
Inzyniera.

6.5. Raporty z bada:

Wykonawca dmizie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami baflgak najszybciej, nie pidiej jednak ni w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jako (PZJ).

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przego wzoru lub innym,
przez niego zaaprobowanym.
6.6. Badania prowadzone przez liyniera:

Dla celoéw kontroli jak&ei i zatwierdzenia, lzaynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, peainia probek i badania
materiatéw uzrédia ich wytwarzania. W tym celu zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. zymier po uprzedniej weryfikacji systemu kontrolibd prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawymikéw bada dostarczonych
przez Wykonawe Inzynier maze pobierd probki materiatow i prowadézibadania niezaimie od Wykonawcy na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to liynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lulladkowych bad® albo oprze si wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodobmateriatow i robdt z dokumentacprojektowy i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe
6.7. Atesty jakdci materiatlow i urzadzen:

Przed wykonaniem bad@kaosci materiatdw przez Wykonawg Inzynier maze dopyci¢ do wycia materiaty posiadage
atesty producenta, stwierdzeg ich pela zgodndé¢ z warunkami podanymi w SST. Produkty przemystowstasowane do
wykonania obiektu powinny posiatlatesty wydane przez producenta, poparte w razizgdny wynikami wykonanych przez
niego bada. Kopie wynikow tych badabeda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi. Urzdzenia laboratoryjne i spiz
kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwdrniach lubaszynach musz posiadéd wazna legalizaci wydam przez
upowanione instytucje.

6.8. Dokumenty budowy:

a) Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovdazujacym Zamawiacego i Wykonawe w okresie od

przekazania Wykonawcy placu budowy dai&a okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy

w dzienniku budowy &da dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu robot, stanu bezpieggiva ludzi i mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowyz#ya zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem

osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imiémazwiska oraz stanowiska showego. Zapisy 4l czytelne, dokonane

trwala technilky w porzidku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim - bez przerw. atalone do dziennika budowy

protokoty i inne dokumentydnla oznaczone kolejnym numerem aznika i opatrzone dat podpisem kierownika budowy i

Inzyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywat:

- dat przekazania Wykonawcy placu budowy,

- dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez yniera programu zapewnienia jékoi harmonograméw robot,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczeg6lnych elementow robot,

- przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia lryniera,

- daty i zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodéw,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zand@jch, ukgajacych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczeg6lnym w zwrzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z opisedokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST D 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

- dane dotyczee sposobu wykonywania i zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczce jakadci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem kto te badania
wykonywat,

- wyniki préb. poszczegdlnych elementéw budowliadgniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsglabprzedtaone Irzynierowi do ustosunkowania

sie. Decyzja Imyniera wpisana do dziennika budowy, Wykonawca pauaipi z zaznaczeniem ich pregia lub zagcia

stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowlgaie Inzyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stepn

kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeéWykonawcy robét.

b) Ksiega obmiaru:

Kskga obmiaru stanowi dokument pozwatsj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonywanych robot przeprowadza s jednostkach przgfych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do é&gi obmiaru.
¢) Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatbwzexzenia o jak@i materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikadai
Wykonawcy i Zamawiajcego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakdgci (PZJ).
Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru rob6t i winny kiyudosgpnione na kade zyczenie Zamawiagego.

d) Pozostate dokumenty budowy:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokot z przekazania placu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne wayacywilnoprawne,
- protokot odbioru robét,
- protokoét z narad i ustaie
- korespondencja na budowie.
e) Przechowywanie dokumentéw budowy:
Dokumenty budowy, dda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedrabezpieczonym. Zagitie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegtychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianeyem. Wszelkie
dokumenty budowy dila zawsze dosgpne dla layniera i przedstawione do wglu nazyczenie Zamawiafego.

7. OBMIAR ROBOT:
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot:

Obmiar robét dnizie okrgla¢ faktyczny okres wykonywanych robét w jednostkaskalonych w kosztorysie ofertowym i
SST. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemngwiadomieniu liyniera o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminenyniki obmiaru leda wpisane do kgpi obmiaru. Jakikolwiek ki lub
przeoczenie (opuszczenie) w sibkiach podanych w kosztorysidepym lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obaxkiu
ukonczenia wszystkich robo6t. Obmiar gotowych robGidde przeprowadzony z eztotliwoscia wymagaa do celow
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc
lub Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci robdt i materiatow:

O ile dla pojedynczych elementéw zadanialdwdanego nie okgtono inaczej, wszystkie pomiary diugd beda
wykonywane w poziomie wzdilinii osiowej. Wszystkie elementy robét oklene w metrach drda mierzone réwnolegle do
podstawy. Jdi SST wisiciwe dla danych robdt nie wymagajego inaczej, okfosci beda wyliczane w m, jako diugdé
pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére maja by mierzone wagowo,dda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami. Pojazdy zywane do przewenia materialdw, ktérych obmiar ngstije na podstawie masy na paeie
powinny by wazone co najmniej raz dziennie w czasie wskazanyrmazphzyniera. Kady pojazd powinien hyoznakowany w
spos6b czytelny, unitiwiajacy jego identyfikacje. Materiaty, ktérych obmiarstguje na podstawie odipsci na pojedzie
powinny by przewaone pojazdami o ksztalcie skrzyni, ktdrej pojestnmozna tatwo i doktadnie okséi¢. Kazdy pojazd
powinien by oznakowany w sposob czytelny, uihiwiajacy jego identyfikagj. Inzynier ma prawo sprawddosowo stopig
zatladowania pojazdéw. ddi przy losowej kontroli stwierdzi on, ze @bjs¢ materiatu przewmna danym pojazdem jest
mniejsza od uzgodnionej, to c&omaterialtdbw przewiezionych przez ten pojazd od ezpeprzedniej kontroli zostanie
zredukowana w stopniu oktenym przez stosunek ajtpsci odmierzonej do uzgodnione;j.
llos¢ lepiszczy bitumicznych jest oklena w mega gramach.

W przypadku elementéw standardowych takich jak ifgofvalcowane, druty, rury, elementy w rolkach ildmh, siatka
ogrodzeniowa, dla ktérych w &tge producenta podano ich wymiary lub madane te mag stanowé podstaw obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementéw, molgy¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacjapiasa podstawie tolerancji
okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancg nkrélono w SST. Drewno dalzie mierzone w metrach soeennych,

przy uwzgkdnieniu ilaici wbudowanej w konstrukcje. Wodadzie mierzona w metrach szeennych.

Wszelkie inne materiatydola mierzone w jednostkach oktenych w dokumentacji projektowej lub SST.

7.3. Urzmdzenia i sprat pomiarowy:

Wszystkie uegizenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét ninysi zaakceptowany przez Ayniera.
Urzadzenia i sprg pomiarowy zostanie dostarczony przez Wykonawdeeli urzadzenia te lub spez wymaga bada
atestugcych to Wykonawca powinien posigdaazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe muszabgrzez
Wykonawe utrzymane w dobrym stanie technicznym w calym sierérwania robot.

7.4. Wagi i zasady wenia:

Jeeli stosowana metoda obmiaru wymagazevaa to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi acil i w miejscach
zaakceptowanych przez Zyniera. Wagi powinny posiadawazne $swiadectwa legalizacyjne i By utrzymywane przez
Wykonawe w spos6b zapewnigy zachowanie doktaddoi wg. norm zatwierdzonych przezzimiera. Wykonawca nie
uzywac¢ publicznych urgdzen wagowych pod warunkiemg byty one atestowane i posiagi@yiadectwo legalizaciji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru:

Obmiary bda przeprowadzone przed ggziowym lub ostatecznym odbiorem robét, az@kv przypadku wyspowania

dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
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- obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

- obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzazgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliezéada wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny. Wyynia
skomplikowanych powierzchni lub aftpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaicie ks¢gi obmiaru.
W razie braku miejsca szkice mphy¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do ksigi obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Iaynierem.

8. ODBIOR ROBOT:
8.1. Rodzaje odbioréw robét:

W zalenoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikagych i ukgajacych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu:

Odbidr robét zanikagych i ukgajacych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegrzakryciu. Odbior rob6t zanikgych i ukgajacych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogdlnego pagiu robét. Odbioru dokonuje
Inzynier. Gotowd¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemtzika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér powinien lyprzeprowadzony niezwtocznie, niezméej jednak ni  w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomiem tym fakcie layniera. Jakét i ilos¢ robdt ukgajacych zakryciu
ocenia Irynier na podstawie dokumentow zawiaecgich komplet wynikdéw bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatacojektova, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwiemia
odchyler od przygtych wymaga i innych wczéniejszych ustalig, Inzynier ustala zakres rob6t poprawkowych lub podegmuj
decyzje dotyczce zmian i korekt. W wytkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonanizapet. Przy ocenie odchyiei
podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lubatach dodatkowych, kynier uwzgtdnia tolerancje i zasady odbioru
podane w SST dotygze danej cgci robot.

8.3. Odbidr _czsciowy:

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych cgsci rob6t z ustaleniem niezateego wynagrodzenia.
Odbioru czsciowego robdt dokonujesivg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

8.4. Odbidr ostateczny robot:

Odbidr ostateczny robét polega na finaloegnie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesiaedouich ilosci, jakasci i
wartasci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznego powinnaétstwierdzona przez Wykonawc
wpisem w dziennik budowy z bezzwlocznym powiadori@en na p$mie o tym fakcie layniera. Odbiér ostateczny robot
nastpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, diczod dnia potwierdzenia przezzimiera zakéczenia robét i
kompletngci oraz prawidlowéci operatu kolaudacyjnego. Odbioru ostatecznegdtralmkona komisja wyznaczona przez
Zamawiajicego w obecnii Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietrgja roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie
przediaonych dokumentéw, wynikow batla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentacj
projektows i SST. W toku odbioru ostatecznego robét komisipazna s z realizacja ustateprzyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajcych i ukgajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie rob6t uzupgloyah i robét poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lubbdto uzupetniajcych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czyiooi ustali termin odbioru. W przypadku stwierdzerprzez komisjeze
jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentasieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektowa i
SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzdéstwa ruchu, komisja
dokona potgcen oceniagc pomniejszona warfé robot w stosunku do wymag@rzyjetych w dokumentach kontraktowych. We
wszystkich sprawach nie aych SST kda obowazywaly przepisy ,Instrukcja DP - 14 o dokonywaniadbioréw robot
drogowych i mostowych realizowanych na drogach egkich krajowych i wojewodzkich” z dnia 14 lipc®&9r. wraz z
pézniejszymi zmianami i ustaleniami.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét:

Podstawowym dokumentem do dokonania odlwstatecznego robét jest protokét odbioru ostategarrob6t sporgizony
wg. wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zofzaniy przygotowé nastpujace
dokumenty:

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia lryniera, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikggh i ukgajacych zakryciu, udokumentowanie wykonania
jego zalece,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i ksigi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczna spaidzona na podstawie wszystkich bad@omiaréw zatczonych dokumentéw odbioru,
a wykonanych zgodnie z PZJ i SST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamasdgeago.

Sprawozdanie techniczne powinno zawieka

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokuneginpaojektowej przekazanej przez Zamawéggo,

- uwagi dotycace warunkow realizacji robét,

- dat rozpoczcia i zakaiczenia robo6t.
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W przypadku gdy wg. Komisji roboty pod wagem przygotowania dokumentacji nieda gotowe do odbioru komisja w
porozumieniu z Wykonavgcwyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot
Wszystkie zargdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzup@oe lxda zestawione wg. wzoru ustalonego przez
Zamawiajicego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzujehtych wyznaczy Komisja.
8.6. Odbiér pogwarancyjny:

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie vigkeanych robot zwaizanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny daolzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiekt uwzgeédnieniem zasad odbioru
ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

9.1. Ustalenia ogélne:

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaxa jednost&k obmiarove ustalor dla danej
pozycji kosztorysilepego. Cena jednostkowa pozygjdie uwzgedniat wszystkie czynnéri, wymagania i badania sktadeg
sie na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w punkcie 9 SST i dokumentpofijektowe;.

Cena jednostkowaehzie obejmowé

- robocizrg bezpdredni,

- wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi(sprowadzenie gpraa plac budowy i z powrotem, moaiademonta
na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w sktad ktérych wchogtzptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikdadzoru i laboratorium,
koszty uradzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym do@mdzenie energii, wody, budowa drég dojazdowych dptaty
za dzierawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyce wykonania robét, ubezpieczenia oraz kosztyadarprzedsibiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav mogicych wysapi¢ w czasie

realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaxec dan pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostatecznayklucza

mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robétetloh o pozycph kosztorysow za wyptkiem przypadkow

omoéwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

1. Wytyczne zlecania drog, ustug i dostaw w droglzetargu. Zaicznik do Zarzdzenia nr 4 Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych z dnia 5 kwietniad®8 (z p&niejszymi zmianami).

1. Instrukcja DP - T 14 o dokonywaniu odbioréw rodtbogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich, krajowych i wojewddzkich, wydanagz Generalnego Dyrektora Drég Publicznych 1989r.
(z p&niejszymi zmianami).

SPORZADZIt: Marek Molter




